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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA       WYKONANIA I   ODBIORU              ROBÓT  

Obiekt:
REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE Z/S W 
SZEBNIACH

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień   (CPV)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie przewodów instalacji  elektrycznej 45311100-1
Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 45315700-5
Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych  – 45400000-1

Spis     treści:  
1. Część ogólna
2. Wymagania dotyczące materiałów
3. Wymagania dotyczące sprzętu
4. Wymagania dotyczące środków transportu
5. Wymagania dotyczące robót budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiór robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Rozliczenie robót
10. Podstawa płatności
11. Dokumenty odniesienia

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budynek 
Temat:

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE Z/S W 
SZEBNIACH

z zakresem: budowa i przebudowa wewnętrznych linii zasilających, tablic 
elektrycznych rozdzielczych, instalacji oświetlenia pomieszczeń, instalacji gniazd 
wtykowych i instalacji uziemień wyrównawczych w budynku Biblioteki w 
Szebniach

Nazwa specyfikacji technicznej ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.2.     Przedmiot       i   zakres       robót objętych              ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są   wymagania  dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych w celu
przystosowania   obiektu   do  użytkowania   jako Biblioteka PublicznaC-60364-4-41:2000. 

1.  Wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze i instalacja  elektryczna.



2. Analiza obciążenia szczytowego i dostosowanie układu pomiarowego wraz z instalacją 
zasilającą do nowych warunków pracy.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji n/w robót i obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac :

- budowę wewnętrznych linii zasilających tablice TB

- wykonanie instalacji oświetleniowej i instalacji gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji niskoprądowych (instalacja komputerowa, przyzywowa  I 
monitoring)

- demontaż zbędnego wyposażenia elektrycznego, wyłączenie odcinków linii zasilających i 

obwodów instalacji z eksploatacji.

1.3.         Określenia             podstawowe  

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami:
1. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, ze zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona 
normą lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.

5. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

6. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

7. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

8. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV.

9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa, przy uszkodzeniu - ochrona części 
przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych.

10. Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierający urządzenia łączeniowe (np. 
bezpieczniki lub małogabarytowe wyłączniki) skojarzone z jednym obwodem 
odbiorczym lub większą liczbą obwodów odbiorczych, zasilany z jednego



obwodu lub większej liczby obwodów zasilających, wraz z zaciskami 
przyłączowymi do przyłączenia przewodu neutralnego i ochronnego. 
Rozdzielnice tablicowe mogą zawierać także urządzenia sygnalizacyjne i inne 
aparaty sterownicze. Rozdzielnica może być wyposażona w łączniki 
izolacyjne lub mogą one być umieszczone oddzielnie poza tablicą.

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące     robót  

Zamawiający  w  terminie  ustalonym  w  umowie  da  Wykonawcy  prawo  wstępu  do wszystkich
części  Placu  Budowy  i  użytkowania  ich  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  ustalonymi przy
przekazaniu Placu Budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za   jakość  wykonania  robót  oraz  za     zgodność
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru).

1.4.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca  ustali  harmonogram  prac  uwzględniający  przerwy  w  dostawie energii
elektrycznej  w  budynku  na  czas  prowadzenia  prac.  Nie przewiduje się  rezerwowego źródła
energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiorników elektrycznych budynku.

1.4.2. Ochrona środowiska i sprzętu-wyposażenia pomieszczeń

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,   do
czasu zakończenia robót, wykonawca  będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Wykonawca  zobowiązany         jest         wykonywać  kucie         bruzd  i         przebić         przy         użyciu         narzędzi  
odprowadzających pyły. Pomieszczenia w obiekcie użytkownik, administrator budynku udostępni
wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu zamierzonego termiunu wykonania prac.

1.4.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych   obowiązujących   w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały  łatwopalne  będą przechowywane
zgodnie z  przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i  składowisk,
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.4.4. Dziennik budowy
Dziennik budowy - prowadzi kierownik budowy.

1.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy notatki, uzgodnienia z użytkownikiem itp. będą przechowywane u
kierownika  robót  Wykonawcy. Wszystkie dokumenty zagubione, będą natychmiast   odtworzone



zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zarządzającego     realizacją     umowy     w     dowolnym     czasie     i     na     każde  żądanie.

1.4.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- notatki z ustaleń Inżyniera budowy, inspektpra nadzoru i użytkownika

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich   zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
dokumentacji  powykonawczej  zgodny  z  przepisami  prawa  budowlanego  zostanie przekazany
Zamawiającemu.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji zabudowanych aparatów.

2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE         MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. Jeżeli Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze
przed użyciem materiału. Materiały te i urządzenia nie mogą mieć gorszych parametrów jak 
zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego 
źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera.
Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się  nie zbadane  i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za
wykonaną pracę.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone  w:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 

207/2003 poz. 2016) z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz.

881)
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodności ( Dz.U. 166/2002 poz. 

1360) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)



- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

oraz wyroby budowlane dla których producent:
- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według

określonego systemu oceny zgodności,
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 

z w/w przepisami i ustawami.

2.2.    Wymagania     szczegółowe  

Tablice     rozdzielcze.  

Tablica rozdzielcza główna TB - wykonać w obudowie metalowej, obudowę uziemić połączeniem 
wyrównawczym. W drzwiczkach rozdzielnicy należy zamieścić czytelny schemat ideowy 
jednokreskowy zasilania i odpływów.

Materiały takie jak rozdzielnice, przewody, aparaty łączeniowe i zabezpieczające należy dostarczać 
na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
Zachować wymaganą normą kolorystykę przewodu neutralnego i ochronnego.

Złącze, wlz,  wyłącznik     przeciwpożarowy  

Istniejace złacze napowietrzne  jest zamontowane na zewnątrz obiektu, stanowi element sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., nie podlega zmianom w związku z realizacją zadania.

Zaprojektowano wyłącznik pożarowy w rozdzielnicy TB sterowany poprzez przyciski w miejscach 
ogólniedostępnych I odpowiednio oznakowanych.

Rozdzielnica główna     pomiarowa.  

Podtynkowa wykonana ze skrzynki izolacyjnej, zlokalizowania w e n ą t r z  b u d y n k u  n a l e ż y
p r z e n i e ś c  n a  z e w n ę t r z n ą  s c i a n ę  b u d y n k u  z g o d n i e  z  p r o j e k t e m  

Tablica     TB.  

Tablica główna , lokalizacja w korytarzu  wymagane parametry:

▪ typ zabudowy: podtynkowa
▪ pojemność 4x24=96 mod.
 wymiary: 670x1145x140mm,
▪ Stopień ochrony IP30,
▪ klasa ochronności I.

Zaślepić niewykorzystane moduły. Przed przystąpieniem do montażu zdemontować istniejącą tablicę 
rodzielczą.

Instalacje     elektryczne  

1. Projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku objętej przebudową. Instalacje
gniazd  1  i  3  fazowych  oraz  instalację  oświetleniową  zaprojektowano  jako  podtynkową przewodami
kabelkowymi YDY i YDYp 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10. Instalacje prowadzić pod
tynkiem.



2. Stosować  osprzęt  instalacyjny  podtynkowy.  W  pomieszczeniach  :  kuchnia  +  zaplecze osprzęt
bryzgoszczelny  min.  IP 44,  gniazda  w wykonaniu  z  klapką,  w  korytarzach  osprzęt  zwykły, Łączniki
oświetleniowe instalować na wysokości min. 1,4m nad podłogą. Gniazda wtykowe na wysokości 0,4 m
nad podłogą w korytarzach, w kuchni i pomieszczeniach zaplecza wysokość montażu gniazd dostosować
do wyposażenia.

3. Oprawy oświetleniowe: zaprojektowano lampy w technologi LED. W kuchni i zapleczu oprawy szczelne o
stopniu ochrony IP 65, w łazienkach oprawy bryzgoszczelne min. IP 44, w korytarzach oprawy zwykłe z
kloszem IP 20. Na zewnątrz budynku przy wejściu bocznym zaprojektowano szczelny naświetlacz w
technologi LED 20W.
4. Sterowanie oświetleniem w łazienkach – przy zastosowaniu łączników .

5. W łazience dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano instalację przyzewową z optyczno- akustyczną
sygnalizacją przywołania pomocy. Układ sterujący – zabudowa w tablicy rozdzielczej TB, sygnalizator
przy wejściu do łazienek, kasowania alarmu łącznikiem chwilowym podtynkowym (przycisk) przy wejściu
do łazienek. Przywołanie pomocy – łączniki przyzewowe np. sznurowe - 1 szt (przy wejściu, umywalce,
sedesie ), instalacja sterownicza 12V, zasilanie przez transformator bezpieczeństwa 230/12V.

3P+N+PE, 16A, 32A i 63A. Montaż gniazd poprzedzić rozeznaniem sposobu przyłączania zasilania
określonego w instrukcjach, dokumentacjach fabrycznych urządzeń.

6. Stosowany osprzęt instalacyjny winien posiadać atesty dopuszczające go do obrotu i stosowania na 
terenie UE.

3,     WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     SPRZĘTU  

3.1.     Wymagania     ogólne  

Wykonawca  przystępujący  do  prac  montażowych  wymienionych  w  p.1.2  zobowiązany jest do
używania  jedynie  z  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu Ponadto sprzęt jest pełnosprawny, odpowiada przepisom
bhp i jest okresowo badany.

3.2.     Sprzęt do wykonania robót     elektrycznych  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

wiertarka udarowa z odkurzaczem 
bruzdownica z odkurzaczem, 
podstawowy sprzęt elektryczny
mierniki do badań instalacji elektrycznych

4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW     TRANSPORTU  

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna
gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
STE
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

4.2.     Transport materiałów i     elementów  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu:

samochód skrzyniowy, 
środek transportowy.



5.      WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   WYKONANIA     ROBÓTBUDOWLANYCH      

5.1. Wymagania ogólne

W ykonawca przedstawi In żynierowi do akceptacj i  projekt organizacji  i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  budowlane.

5.2. Wykonanie instalacji i montaż     rozdzielnic  

5.3.1.       Trasowanie  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz  
zapewniającbezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

5.3.2.       Przejścia przez ściany i     stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w rurach osłonowych. Rozkucia dla kanałów 
kablowych wykonać na pełny wymiar kanału i kanał przeprowadzić przez przebicie. Zabrania się 
wykonywania przekuć w elementach konstrukcyjnych budynku. Przy prowadzeniu pionów należy
przestrzegać zasad izolacji poszczególnych pięter poprzez stosowanie specjalnych materiałów 
izolacyjnych np. pianki przeciwpożarowej (PROMATFORM A EI 60-120) jako zabezpieczenie 
przeciwpożarowe budynku.
Każde przekucie przez strop i ścianę należy opisać w dzienniku budowy z potwierdzeniem – 
akceptacją Inżyniera.

5.3.2. Montaż     rozdzielnic         tablicowych      

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne.

5.4.     Ochrona przed     porażeniem  

Ochronę       przeciwporażeniową       wykonać       zgodnie       z       wymaganiami       normy PN-
IEC 60364-4-412-2017-2. Ochronę przeciwporażeniową zapewnić przez zastosowanie ochrony
przed dotykiem bezpośrednim oraz ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie sieciowym TT -
oddzielny przewód ochronny i  neutralny (L1,  L2,  L3,  N,  PE)..  Ochronę przy uszkodzeniu (przed
dotykiem  pośrednim  zapewnić  się  przez  samoczynne  wyłączenie  zasilania oraz  zastosowanie
urządzeń w II klasie ochronności ). Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcz – uziemić metalowe
instalacje wody, gazu, centralnego ogrzewania i kanalizacji  sanitarnej,  szyn ochronne PE w tablicach
rozdzielczych,  obudowy tablicy  T.1,  metalowych  konstrukcji  wyposażenia obiektu  wyposażonych  w
dedykowane zaciski uziemiajace. Wykonanie połączeń: główna szyna uziemiająca przewodem LgYd 35
w  rurze karbowanej  fi  19  pod  tynkiem, przyłączenie urządzeń i wyposażenia przewodami LgYd  o
przekrojach 4, 6, 10 i 16.
Po zakończonym montażu instalacji elektrycznej sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem
prądem  elektrycznym.  Należy  wykonać  badania  kontrolne  uziemień  instalacji  oraz sprawdzenie
ciągłości  przewodów  ochronnych  i  uziemiających.  Wyniki  pomiarów  umieścić  w   protokole



i sprawozdaniach. Sporządzić metrykę urządzenia ochronnego. Stosować żóło-zieloną kolorystykę
urządzeń ochronnych i uziemiających.

.     KONTROLA,     BADANIA     I     ODBIÓR     ROBÓT  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania  pełnego
zakresu badań na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do  
akceptacjiInżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera
i Użytkownika.

6.1.                Odbiór     częściowy  

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów
częściowych  zaliczą  się  odbiory  elementów  obiektu  ulegających  zakryciu.  Odbiór częściowy
przeprowadzić  należy  komisyjnie  w  obecności  Zleceniodawcy.  Termin  odbioru Wykonawca
uzgodni z  Zamawiającym.

6.2.                Przygotowanie instalacji   do     odbioru      

Kierownik robót elektrycznych ma obowiązek powiadomić Inwestora o odbiorze robót ulegających w
dalszej części zakryciu. Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy
jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych
robót.

6.3.            Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną
przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa  od  postanowień ST  zostaną     rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR         ROBÓT  

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla wykonania prac 
budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej.

8.  ODBIÓR     ROBOT  

8.1.     Ogólne zasady odbioru     robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w zakresie oględzin , pomiarów i prób dały wyniki pozytywne.
Pomiary i próby przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 i pomocniczo
PN-E-04700:Az1:2000.



8.2.  Odbiór     końcowy  

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotować dokumentację powykonawczą 
oraz niezbędne dokumenty do odbioru. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany zakres 
robót.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, dokumentacji powykonawczej, świadectw jakości,

DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie w tym zabudowanych w rozdzielnicach,deklaracji 
zgodności, gwarancji na wykonany zakres prac.

- dostarczenie oświadczenia kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacją i przepisami.

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, przepisami 
technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,
jakości zastosowanych materiałów, Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia 
umożliwiające ich identyfikację.

- sprawdzenie sprawozdań z badań rezystancji izolacji rozdzielnic, 
skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym i połączeń wyrównawczych, 
pomiar czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo- 
prądowych,

- protokół z oględzin rozdzielnic i instalacji zgodnie z PN-HD 60364-
6:2008

- protokól z badań natężenia oświetlenia wybranych pomieszczeń wg
PN-EN 12464-1:2004

- badania i próby rozruchowe,
- sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami

- sporządzenie końcowego protokołu odbioru

końcowego.

9.  ROZLICZENIE     ROBÓT  

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 
piśmie

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie
środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Część 6:
Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.Cz. 1 Miejsca pracy
we wnętrzach
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