SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt:

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W
SZEBNIACH

Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej 453111001

Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 45315700-5

Roboty wykohczeniowe w zakresie robét budowlanych — 45400000-1
Spis tresci:

1. Czesc¢ ogodlna

Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace $rodkow transportu
Wymagania dotyczgce robét budowlanych
Kontrola, badania i odbior robot

Obmiar robét

Odbidr robét

Rozliczenie rob6t

Podstawa pfatnosci

. Dokumenty odniesienia
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budynek
Temat:

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W
SZEBNIACH

z zakresem: budowa i przebudowa wewnetrznych linii zasilajgcych, tablic
elektrycznych rozdzielczych, instalaciji oswietlenia pomieszczen, instalacji gniazd

wtykowych i instalacji uziemieh wyréwnawczych w budynku Biblioteki w
Szebniach

Nazwa specyfikacji technicznej ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych w celu
przystosowania obiektu do uzytkowania jako Biblioteka PublicznaC-60364-4-41:2000.

1. Wewnetrzne linie zasilajgce, tablice rozdzielcze i instalacja elektryczna.
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2. Analiza obcigzenia szczytowego i dostosowanie uktadu pomiarowego wraz z instalacjg
zasilajgcg do nowych warunkéw pracy.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji n/w robét i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac :
- budowe wewnetrznych linii zasilajgcych tablice TB
- wykonanie instalacji o$wietleniowej i instalacji gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji uziemien wyrownawczych,
- wykonanie instalacji odgromowe;j,

- wykonanie instalacji niskoprgdowych (instalacja komputerowa, przyzywowa |
monitoring)

- demontaz zbednego wyposazenia elektrycznego, wylgczenie odcinkéw linii zasilajgcych i
obwodow instalacji z eksploatacii.

1.3. _Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami:

1. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

5. Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikac;ji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

6. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

7. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
~odbiorem korncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robé6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

8. Wspdiny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, przy uszkodzeniu - ochrona czesci
przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zakidceniowych.

10. Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierajgcy urzgdzenia tgczeniowe (np.
bezpieczniki lub matogabarytowe wytgczniki) skojarzone z jednym obwodem
odbiorczym lub wiekszg liczbg obwoddw odbiorczych, zasilany z jednego



obwodu lub wigkszej liczby obwodoéw zasilajgcych, wraz z zaciskami
przytaczowymi do przytgczenia przewodu neutralnego i ochronnego.
Rozdzielnice tablicowe mogg zawiera¢ takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne
aparaty sterownicze. Rozdzielnica moze by¢ wyposazona w tgczniki
izolacyjne lub mogg one by¢é umieszczone oddzielnie poza tablicg.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy
przekazaniu Placu Budowy.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdot oraz za  zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).

1.4.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca ustali harmonogram prac uwzgledniajacy przerwy w dostawie energii
elektrycznej w budynku na czas prowadzenia prac. Nie przewiduje sie rezerwowego zrodia
energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiornikéw elektrycznych budynku.

1.4.2. Ochrona srodowiska i sprzetu-wyposazenia pomieszczen

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé kucie bruzd i przebi¢é przy uzyciu narzedzi
odprowadzajgcych pyly. Pomieszczenia w obiekcie uzytkownik, administrator budynku udostepni
wykonawcy po wczesniejszym ustaleniu zamierzonego termiunu wykonania prac.

14.3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.4. Dziennik budowy
Dziennik budowy - prowadzi kierownik budowy.

14.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg przechowywane u
kierownika robot Wykonawcy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone



zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zarzgdzajgcego  realizacjg umowy w dowolnym czasie i na kazde Zzgdanie.

1.4.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentdow:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- notatki z ustalen Inzyniera budowy, inspektpra nadzoru i uzytkownika

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw
dokumentacji powykonawczej zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji zabudowanych aparatéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
przed uzyciem materiatu. Materiaty te i urzgdzenia nie mogg mie¢ gorszych parametréw jak
zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz.
881)
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz.
1360) z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczehstwie produktow
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

oraz wyroby budowlane dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okredlonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z w/w przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegotowe

Tablice rozdzielcze.

Tablica rozdzielcza gtéwna TB - wykonaé w obudowie metalowej, obudowe uziemic¢ potgczeniem
wyrownawczym. W drzwiczkach rozdzielnicy nalezy zamiescic¢ czytelny schemat ideowy
jednokreskowy zasilania i odptywéw.

Materiaty takie jak rozdzielnice, przewody, aparaty tgczeniowe i zabezpieczajgce nalezy dostarczaé
na budowe wraz ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonania robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Zachowaé wymagang normg kolorystyke przewodu neutralnego i ochronnego.

Zlacze, wilz, wylacznik przeciwpozarowy

Istniejace ztacze napowietrzne jest zamontowane na zewnatrz obiektu, stanowi element sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., nie podlega zmianom w zwigzku z realizacjg zadania.

Zaprojektowano wytgcznik pozarowy w rozdzielnicy TB sterowany poprzez przyciski w miejscach
ogolniedostepnych | odpowiednio oznakowanych.

Rozdzielnica gléwna pomiarowa.

Podtynkowa wykonana ze skrzynki izolacyjnej, zlokalizowania wengtrz budynku nalezy
przeniesc na zewnetrzng sciane budynku zgodnie z projektem

Tablica TB.

Tablica gtéwna , lokalizacja w korytarzu wymagane parametry:

= typ zabudowy: podtynkowa
= pojemnos$¢ 4x24=96 mod.

7 wymiary: 670x1145x140mm,
=  Stopien ochrony IP30,

= klasa ochronnosci .

Zaslepi¢ niewykorzystane moduty. Przed przystgpieniem do montazu zdemontowac istniejgcg tablice
rodzielcza.

Instalacje elektryczne

. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci budynku objetej przebudowa. Instalacje
gniazd 1 i 3 fazowych oraz instalacje oswietleniowg zaprojektowano jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi YDY i YDYp 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10. Instalacje prowadzi¢ pod
tynkiem.



. Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach : kuchnia + zaplecze osprzet
bryzgoszczelny min. IP 44, gniazda w wykonaniu z klapka, w korytarzach osprzet zwykty, tagczniki
oswietleniowe instalowaé na wysokosci min. 1,4m nad podfoga. Gniazda wtykowe na wysokosci 0,4 m
nad podtogg w korytarzach, w kuchni i pomieszczeniach zaplecza wysoko$é montazu gniazd dostosowaé
do wyposazenia.

. Oprawy oswietleniowe: zaprojektowano lampy w technologi LED. W kuchni i zapleczu oprawy szczelne o

stopniu ochrony IP 65, w tazienkach oprawy bryzgoszczelne min. IP 44, w korytarzach oprawy zwykte z

kloszem IP 20. Na zewnatrz budynku przy wejsciu bocznym zaprojektowano szczelny naswietlacz w

technologi LED 20W.

4. Sterowanie oswietleniem w tazienkach — przy zastosowaniu tgcznikow .

. W tazience dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzewowg z optyczno- akustyczng
sygnalizacjg przywotania pomocy. Uktad sterujacy — zabudowa w tablicy rozdzielczej TB, sygnalizator
przy wejsciu do tazienek, kasowania alarmu tgcznikiem chwilowym podtynkowym (przycisk) przy wejsciu
do tazienek. Przywotanie pomocy — fgczniki przyzewowe np. sznurowe - 1 szt (przy wejsciu, umywalce,
sedesie ), instalacja sterownicza 12V, zasilanie przez transformator bezpieczenstwa 230/12V.
3P+N+PE, 16A, 32A i 63A. Montaz gniazd poprzedzi¢ rozeznaniem sposobu przytgczania zasilania
okreslonego w instrukcjach, dokumentacjach fabrycznych urzadzen.

. Stosowany osprzet instalacyjny winien posiada¢ atesty dopuszczajgce go do obrotu i stosowania na
terenie UE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.2 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu Ponadto sprzet jest petnosprawny, odpowiada przepisom
bhp i jest okresowo badany.

3.2. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiadciwg jako$¢ robot:
wiertarka udarowa z odkurzaczem
bruzdownica z odkurzaczem,
podstawowy sprzet elektryczny
mierniki do badan instalacji elektrycznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba s$rodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STE

i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
samochdéd skrzyniowy,
srodek transportowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOTBUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogoélne

W ykonawca przedstawi In zynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

52. Wykonanie instalacji i montaz rozdzielnic

5.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajacbezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

5.3.2. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Rozkucia dla kanatow
kablowych wykona¢ na petny wymiar kanatu i kanat przeprowadzic¢ przez przebicie. Zabrania sie
wykonywania przekué¢ w elementach konstrukcyjnych budynku. Przy prowadzeniu pionéw nalezy
przestrzega¢ zasad izolacji poszczegoélnych pieter poprzez stosowanie specjalnych materiatéw
izolacyjnych np. pianki przeciwpozarowej (PROMATFORM A El 60-120) jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku.

Kazde przekucie przez strop i $ciane nalezy opisa¢ w dzienniku budowy z potwierdzeniem —
akceptacjg Inzyniera.

5.3.2. Montaz rozdzielnic tablicowych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukgcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

5.4. Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-412-2017-2. Ochrone przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony
przed dotykiem bezposrednim oraz ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym TT -
oddzielny przewdd ochronny i neutralny (L1, L2, L3, N, PE).. Ochrone przy uszkodzeniu (przed
dotykiem posrednim zapewni¢ sie przez samoczynne wylgczenie zasilania oraz zastosowanie
urzadzen w |l klasie ochronnosci ). Wykonaé miejscowe potgczenia wyrownawcz — uziemi¢ metalowe
instalacje wody, gazu, centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej, szyn ochronne PE w tablicach
rozdzielczych, obudowy tablicy T.1, metalowych konstrukcji wyposazenia obiektu wyposazonych w
dedykowane zaciski uziemiajace. Wykonanie potgczeh: gidwna szyna uziemiajgca przewodem LgYd 35
w rurze karbowanej fi 19 pod tynkiem, przytaczenie urzadzen i wyposazenia przewodami LgYd o
przekrojach 4, 6, 10 i 16.

Po zakohczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. Nalezy wykonac¢ badania kontrolne uziemien instalacji oraz sprawdzenie
ciggtosci przewoddw ochronnych i uziemiajgcych. Wyniki pomiaréw umieéci¢ w protokole



i sprawozdaniach. Sporzgdzi¢ metryke urzgdzenia ochronnego. Stosowac zo6to-zielong kolorystyke
urzgdzen ochronnych i uziemiajgcych.

. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci

wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego

zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacjilnzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
i Uzytkownika.

6.1. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilociowe sprawdzenie wykonanych robét. Do odbiorow
czesciowych zaliczg sie odbiory elementéw obiektu ulegajgcych zakryciu. Odbiér czesciowy
przeprowadzi¢ nalezy komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

6.2. Przygotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych ma obowigzek powiadomic¢ Inwestora o odbiorze robét ulegajgcych w
dalszej czesci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi odwiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy
jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robét.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania prac
budowlanych ujetych w dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin , pomiarow i prob daty wyniki pozytywne.
Pomiary i préby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 i pomocniczo
PN-E-04700:Az1:2000.



8.2. Odbiér koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje powykonawczag
oraz niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany zakres
robot.

Odbidr koncowy obejmuije:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, dokumentacji powykonawczej, Swiadectw jakosci,
DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie w tym zabudowanych w rozdzielnicach,deklaracji
zgodnosci, gwarancji na wykonany zakres prac.

- dostarczenie oswiadczenia kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami.
- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, przepisami
technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
jakosci zastosowanych materiatéw, Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia
umozliwiajgce ich identyfikacje.
- sprawdzenie sprawozdan z badan rezystanciji izolacji rozdzielnic,
skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym i potgczenh wyréwnawczych,
pomiar czasu i prgdu zadziatania wytgcznikéw réznicowo-
prgdowych,
- protokdt z ogledzin rozdzielnic i instalacji zgodnie z PN-HD 60364-
6:2008
- protokdl z badan natezenia oswietlenia wybranych pomieszczen wg
PN-EN 12464-1:2004
- badania i préby rozruchowe,
- sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami
- sporzgdzenie korncowego protokotu odbioru
kohcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac kohcowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na
pismie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie
Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6:
Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.Cz. 1 Miejsca pracy
we wnetrzach
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